
编  制  说  明
工程名称：江苏中药科技园标准间空调工程                              

	一、工程概况：
该项目宿舍标准间空调安装工程。

二、工程类别：
安装三类；

三、建设地点：
牧校

四、编制依据及说明：
1.甲方提供的设计图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；

3.2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；

4.2014年《江苏省安装工程计价定额》；

5.2014年《江苏省建设工程费用定额》；

6.苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件。

7.材料价按《泰州工程造价管理》2020年第4期及相应市场价格；安装主材信息价缺项部分根据建设单位提供的价格计算，详见招标控制价;
8.苏建函价[2020]115号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

9.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]24号；

10.税金按苏建函价[2019]178号文； 

11.措施项目取费：安全文明措施费按费用定额计取（增加费不计）、临时设施费1.1%， 

建筑工人实名制费：①安装工程：0.03%；

五、其他说明：

清单项目特征描述不全者见设计图纸及相关规范。除招标人定价的材料外其他所有材料均由投标人自行报价 。工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用投标单位应考察现场实际情况计入投标报价中。

1、 本预算考虑暂列金额：按分部分项10%；

2、 本预算空调室外机、室内机品牌推荐：大金、日立、三菱；
3、 本预算冷媒铜管品牌推荐：飞轮、中佳、宏泰；
4、 本预算冷凝水管品牌推荐：公元、伟星、中财；

5、 本预算保温品牌推荐：华美、赢胜、华泰；

6、 本预算线缆品牌推荐：江扬、远东、宝胜；

7、 本预算中空调配管、电源线、信号线、冷媒支干管按类似工程常规计入，具体工程量由图纸深化后以竣工现场按实结算；
8、 本预算工程量以甲方提供的设计图纸为依据，具体工程量以竣工现场按实结算。
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